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1.UVOD 

 
Predmet ovoga glavnog projekta je Oborinska odvodnja državne ceste  u sklopu zahvata: 
Izvanredno održavanje državne ceste DC 23 kroz grad Senj uz zamjenu vodoopskrbnog 
cjevovoda i fekalnog kolektora. 
 
1.1. Postojeće stanje 

U prvom dijelu trase, od kružnog raskižja na državnoj cesti D8, pa do trgovačkog centra 
„Plodine“ postoji izveden razdijelni sustav oborinske i sanitarne odvodnje. Od trgovačkog 
centra „Plodine“, pa prema sjevero-istoku, odnosno prema Vratniku, sve do kraja zahvata ne 
postoji sustav oborinske odvodnje već se postojeći slivnici i linijska odvodnja priključuju na 
mješoviti kolektor ili se direktno putem propusta ispuštaju u kanal Kolan.  
 
Postojeći elementi oborinske odvodnje su u vrlo lošem stanju; većina slivnika i linijske odvodnja 
je zapunjena istaloženim materijalom, a duž trase nema dovoljan broj slivnika koji bi adekvatno 
prikupili oborinske vode.  
 
2. OBORINSKA ODVDNJA 
 
2.1. Projektirano stanje 

S obzirom na prethodno opisano postojeće stanje, postojeći mješoviti sustav odvodnje će se 
razdvojiti na sustav oborinske odvodnje i sustav sanitarne odvodnje (obrađen mapom 3). Duž 
trase državne ceste DC 23 predviđena su tri oborinska kolektora: O-1, O-2 i O-3: 
 

 Oborinski kolektor O-1 proteže se u duljini od 370m u smjeru  jugo-istok - sjevero-
zapad  i priključuje se na postojeći sustav oborinske odvodnje koji gravitira kružnom 
raskrižju na državoj cesti DC 8. Kolektor je predviđeno izvesi cijevima od poliestera 
PES, odnosno staklom ojačani duromeri (GRP) profila DN300mm i DN400mm. 
Kolektor je položen u uzdužnom nagibu od min. 4‰ do maks. 54‰.  Na kolektoru su 
predviđena montažna revizijska PP okna promjera DN800mm (ukupno 5 komada). Na 
kolektor se priključuju klasični cestovni slivnici (ukupno 14 novih i 3 postojeća koje je 
potrebno prilagoditi novoj niveleti prometnice). Na kolektor se također priključuju dvije 
linijske odvodnje koje prihvaćaju vode iz Kapitulske ul. i ul. V. Čopića. Iz Kapitulske ul. 
i ul. V. Čopića je također previđeno priključenje iz razdjelog okna mješovite odvodnje. 
Na križanju Stare ceste (DC 23) i  ul. S. Radića predviđeno je rasterećenje oborinskog 
kolektora koji se priključuje na postojeći oborinski kolektor u ul. S Radića. 
 

 Oborinski kolektor O-2 proteže se u duljini od 354m u smjeru sjevero-zapad - jugo-
istok  i priključuje se na novi separator smješten na križanju Stare ceste i šetališta S. 
S. kranjčevića odakle se pročišćene oborinske vode ispuštaju u kanal Kolan. Kolektor 
je predviđeno izvesi cijevima od poliestera PES, odnosno staklom ojačani duromeri 
(GRP) profila DN300mm i DN400mm. Kolektor je položen u uzdužnom nagibu od min. 
5‰ do maks. 14‰. Na kolektoru su predviđena montažna revizijska PP okna promjera 
DN800mm (ukupno 11 komada). Na kolektor se priključuju klasični cestovni slivnici 
(ukupno 13  novih). Na kolektor se također priključuju tri linijske odvodnje koje 
prihvaćaju vode iz ul. Franje Račkog, ul. Vuka Krajača i privoza. Iz ul. Franje Račkog i 
ul. Vuka Krajača je također previđeno priključenje iz razdjelog okna mješovite 
odvodnje. 

 
 Oborinski kolektor O-3 proteže se u duljini od 354m u smjeru isok - zapad i priključuje 

se na novi separator smješten na križanju Stare Ceste i šetališta S. S. kranjčevića 
odakle se pročišćene oborinske vode ispuštaju u kanal Kolan. Kolektor je predviđeno 
izvesi cijevima od poliestera PES, odnosno staklom ojačani duromeri (GRP) profila 
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DN300mm i DN400mm. Kolektor je položen u uzdužnom nagibu od min. 13‰ do maks. 
38‰. Na kolektoru su predviđena montažna revizijska PP okna promjera DN800mm 
(ukupno 12 komada). Na kolektor se priključuju klasični cestovni slivnici (ukupno 13  
novih). Na kolektor se također priključuje linijska odvodnja koje prihvaća vode iz ul. 
Višala. Iz ul. Višala i  privoza je također previđeno priključenje iz razdjelog okna 
mješovite odvodnje 
 

 Separator - oborinske vode prikupljene kolektorima O-2 i O-3 pročišćavaju se putem 
separatora zauljenih otpadnih voda s ugrađenim koalescentinim filterom i mimovodom. 
Separator je smješten na križanju Stare Ceste i šetališta S. S. kranjčevića odakle se 
pročišćene oborinske vode ispuštaju u kanal Kolan putem ispusta DN600mm 
šploženog u nagibu 30‰. Ispust je predviđeno izvesi cijevima od poliestera PES, 
odnosno staklom ojačani duromeri (GRP) profila. 

 
2.2.  Količine oborinskih voda 
 
Količine oborinskih voda koje prihvaća zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda izračunati 
su na temelju sljedećih podataka: 
 

 površini sliva (koju čine kolne površine s pripadajućim pokosima usjeka) 
 koeficijentima otjecanja (ovisnim o vrsti površine; asfalt, beton, pokosi) 
 intenzitetu oborina (mjerodavni intenziteti definirani su prema izrazu i = 1219.8 t –0.472 

što odgovara povratnom periodu  pp = 10 godina. Intenzitet za vrijeme  t=10 min iznosi 
prema gornjem izrazu  i = 411,42 l/s/ha  
 

U hidrauličkom proračunu su obzirom na vrijeme tečenja do slivnika, te vrijeme tečenja kroz 
pojedinu dionicu kolektora izračunati odgovarajući intenziteti pojedine dionice, a prema gore 
navedenom izrazu. 
 
2.3. Oborinski kolektori 

Za prikupljanje i odvođenje oborinskih voda sa predmetnih površina predviđene su 
kanalizacijske cijevi od poliestera PES, odnosno staklom ojačani duromeri (GRP) minimalne 
tjemene nosivosti SN10000 zbog velikog prometnog opterećanje u državnoj cesti DC 23. 
 Oborinski kolektori se polažu u rov na prethodno izvedenu posteljicu od pijeska 0-8mm visine 
10cm. Nakon polaganja cijevi, izvodi se zatrpavanje pijeskom 0-8mm do 30cm  iznad tjemena 
cijevi. Preostali dio rova se zatrpava materijalom iz iskopa ili zamjenskim materijalom do kote 
posteljice kolničke konstrukcije. Širina rova u dunu prema detalju iz nacrtne dokumentacije. 
Plitke dionice se izvode s armirano-betonskom oblogom od betona C20/25. Debljina obloge 
iznosi 15-25cm. Prilikom iskopa kanala prema potrebi koristiti kanalsku oplatu na dionicama 
gdje je moguće urušavanje kanala i/ili objekata uz kanal. 
 
Materijal kanalizacije - predviđeno je korištenje cijevi promjera prema hidrauličkom 
proračunu, prvenstveno poliester (PES), polivinilklorid (PVC), polietilen visoke gustoće (PEHD) 
ili polipropilen (PP). U slučaju korištenja cijevi nepravilnog broja unutarnjeg promjera (npr. 
PEHD DN 250/214, 315/271, 400/343), unutarnji promjer treba bit veći od promjera koji je 
određen uvjetima i proračunima iz projekta. Tjemena nosivost za cijevi je min.8 kN/m2, 
odnosno min. SN10000 kod PES cijevi. Odabir materijala pojedine dionice biti će uvjetovan 
prometnim opterećenjem, uzdužnim padom, odgovajućom uzdužnom krutosti i smještajem 
unutar osjetljivijih vodozaštitnih zona. 
 
Mjerodavne norme za cijevi sa strukturiranom stijenkom (PVC, PP, PE) su slijedeće : 
 HRN EN 13476-1:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 

kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-
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klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 1.dio: Opći zahtjevi i svojstva (EN 
13476-1:2007) 

 HRN EN 13476-2:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli (vinil-
klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 2.dio: Specifikacije za cijevi i 
spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2007) 

 HRN EN 13476-3:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i 
kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-
klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 3.dio: Specifikacije za cijevi i 
spojnice s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, tip B (EN 
13476-3:2007+A1:2009) 
 

Mjerodavne norme za cijevi od poliestera PES, odnosno staklom ojačani duromeri (GRP): 
 HRN EN 14364 – Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju -- 

Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovu nezasićenih poliesterskih smola (UP) -- 
Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (HRN EN 14364:2) 

 HRN EN 14457 – Opći zahtjevi za dijelove posebno konstruirane za uporabu kod izvedbe 
odvodnje bez iskopa rovova (HRN EN 14457) 

 HRN EN 14578 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom ili odvodnju i kanalizaciju -- 
Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovu nezasićenih poliesterskih smola (UP) – 
Preporuke za ugradnju (CEN/TS 14578) 

 
2.4. Revizijska okna 

Predviđena je izvedba montažnih polipropilenskih modularnih okana (PP) promjera 
DN800mm. Okno se postavlja u prethodno izvedenu građevinsku jamu (prošireni kanal), na 
pripremljenu podlogu od betona C12/15 min. debljine d=10cm. Nakon ugradnje okna i cijevi 
izvesti ravnomjerno bočno zasipanje okna s materijalom maksimalne krupnoće 40 mm u 
slojevima od 30cm s zbijanjem, a u zoni cijevnih priključaka (ulaza i izlaza) s pijeskom 0-8 mm. 
Pri tome naročitu pažnju posvetiti da se pravilnim zasipavanjem ispunjava razmak između 
rebara. Dobru zbijenost je prvenstveno potrebno postići ispod intenzivno opterećenih 
prometnih površina, sa slijedećim parametrima zbijenosti: modul stišljivosti, Ms = 80 [MN/m2]; 
stupanj zbijenosti, Sz = 98%. 
Po završenom zbijanju potrebno je da cijevni dio konusnog elementa viri za najviše 5 cm iznad 
nivoa gornjeg nosivog sloja. Time će se omogućiti realizacija diferencijalnih slijeganja bez 
direktnog prenosa opterećenja na samo tijelo i dno okna. Armirano betonski distribucijski 
prsten polaže se direktno na nosivi sloj ili na betonsku pologu debljine cca 20 cm.  Nakon toga 
se, u završnoj fazi montaže okna, ugrađuje teleskopski poklopac svijetlog promjera min. 600 
mm, iz lijevanog željeza (nodularni lijev), s okruglim samonivelirajućim okvirom za ugradnju u 
habajući sloj asfalta. 
 
Uljevno i izljevno okno iz separatora predviđeno je  kao monolitno armirano betonsko okno 
takvih dimenzija da omogućuju nesmetanu izvedbu kinete i spojeva, te kasnije održavanje 
sustava. Okna se izvode od armiranog betona C30/37 s dodatkom za postizanje 
vodonepropusnosti. Debljine ploča i zidova okna su d=20cm. Tlocrtne dimenzije su 1.0 x 1.0m. 
Okna se opremaju lijevano-željeznim poklopcem 600x600mm za prometno opterećenje D400 
(okna u kolniku) ili C250 (okna izvan kolnika) i penjalicama za silazak u okno. 
 
Poklopac kanalizacijskog okna – predviđena je ugradnja poklopca sa okruglim otvorom 
promjera 600 mm, sa pravokutnim ili okruglim okvirom, nosivosti prema prometnoj 
opterećenosti površine. 
Poklopci trebaju zadovoljiti uvjete iz norme HRN EN 124, DIN 1229, a posebno : 
 Ugradnja u pješačke površine – klasa C250, a težina poklopca iznosi min.200 kg/m2. 
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 Ugradnja u manje opterećene vozne površine – min.klasa C250, a težina poklopca iznosi 
min. 200 kg/m2. 

 Ugradnja u jače opterećene cestovne površine - minimalno klasa D400, dubina ulaganja 
poklopca u okvir min. 50, a visina okvira «H» min. 100 mm, težina poklopca za ovu klasu 
iznosi min. 300 kg/m2, a može biti manja ako su predviđeni poklopci s zapornom 
napravom. 

 Na državnim, županijskim i lokalnim cestama – ugraditi će se teleskopski poklopac 
svijetlog promjera 600 mm, iz lijevanog željeza (nodularni lijev), s okruglim 
samonivelirajućim okvirom za ugradnju u habajući sloj asfalta, s uloškom protiv lupanja 
debljine 10 mm smještenim horizotalno u ležište na okviru, izrađenim od sintetičkog 
elastomera, razreda opterećenja D400 (prema HRN EN 124:2005), s dva bezvijčana 
elementa za zaključavanje od kompozitnog materijala koji ne zahtijevaju održavanje i 
potpuno su sigurni od podizanja uslijed prometa 

 

2.5. Slivnici 

Prihvaćanje oborinskih voda vrši se preko slivnika promjera 50cm, sa ljevanoželjeznim 
rešetkama dimenzija 400x400mm za prometno opterećenje D400. Razmak slivnika iznosi od 
20m do 35m.  Visina taložnice slivnika je 100 cm, a kota vrha odvodne cijevi je cca 100 - 120 
cm ispod kote nivelete uz rigol, kako bi se omogućio prihvat drenažne cijevi iznad nivoa odvoda 
slivnika. Priključak slivnika do kolektora ili okna predviđen je sa cijevima promjera 200 mm, sa 
min. padom nivelete spojne cijevi od 20‰. Priključak na okno se izvodi iznad tjemena odvodne 
cijevi ili direktno na cijev kolektora putem kose račve u gornjoj polovici cijevi. Predviđene su, 
ovisno o hidrauličkom računu, dvije vrste slivnika: 
 

 slivnik s jednom kišnom rešetkom 
 slivnik s dvije rešetke, 

 
Slivnik se izvodi od vertikalne PE-HD cijevi DN630/542 oko koje se izvodi betonska obloga od 
betona C30/37. Na vrh slivnika se postavlja AB okvir na koji se ugrađuje jednostruka ili 
dvostruka ravna slivnička rešetka dimenzija 400x400mm sa zaključavanjem.  
 
2.6. Linijska odvodnja 

Predviđena je ugradnja linijskih rešetki. Samo prihvaćanje oborinskih voda vrši se preko 
linijskih rešetki širine 25 cm, dužine sukladno položaju u prostoru. Visina taložnice linijske 
rešetke je 100 cm ili manje, ovisno o smještaju. Priključak rešetke do kolektora ili okna 
predviđen je sa  cijevima promjera DN 200 mm, sa min. padom nivelete spojne cijevi od 1% . 
Priključak na okno se izvodi iznad tjemena odvodne cijevi. Na linijsku kanalicu se ugrađuje 
lijevano-željezna rešetka dimenzija 500x300mm za prometno opterećenje D400 
 
2.7. Nadzorno upravljačka instalacija 
 
Za potrebe nadzorno upravljačke instalacije, paralelno s oborinskim kolektorom predviđeno je 
postavljanje 4 komada PE-HD cijevi D50mm za potrebe budućeg uvlačenja nadzorno 
upravljačke instalacije i sličnih instalacija. Duljina instalacije iznosi 4 x 1110m. Predviđeno je i 
6 zdenaca za potrebe uvlačenja instalacija. 
 
3. OSTALO 
 
Postojeće instalacije na trasi  

 Prije početka radova potrebno je zatražiti označavanje trase postojećih instalacija od 
strane nadležnih ustanova (kanalizacija, HT, HEP, plin), s time da je prije toga potrebno 
na terenu izvršiti iskolčenje trase i okana planirane kanalizacije i vodovoda prema 
projektu. 
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 Primopredaja postojećeg stanja treba biti izvršena zapisnički.  
 U slučaju da neće svugdje biti moguće poštivati tražene razmake od postojećih 

instalacija, potrebno je dogovoriti eventualne korekcije trase kolektora i traženih 
razmaka, a isto treba također biti utvrđeno zapisnikom. 

 Prilikom izvedbe radova potrebno je da izvoditelj provodi zaštitu postojećih  instalacija, 
pridržava se dogovorenih međusobnih udaljenosti, te snosi troškove eventualnih 
oštećenja instalacija koje su bile evidentirane i označene na terenu. 

 Tijekom izvedbe radova potrebno je također zatražiti pregled i stručno mišljenje za 
izvedbu radova od strane nadležnih društava, a u slučaju da se naišlo na instalacije 
koje nisu bile pravilno označene. 

 Potrebno je napomenuti da se prilikom polaganja postojećih instalacija nije svugdje 
poštivalo načelo jednoznačnog vođenja koridora, te će biti neminovno  potrebno na 
određenim dionicama izvršiti odgovarajuća prelaganja postojećih instalacija kako bi se 
sve postojeće i planirane instalacije mogle smjestiti u raspoloživom prostoru – koridoru. 
 

Uris instalacija – u projektu je dat uris postojećih, a koje su na situacijskom prikazu prebačene 
iz podloga koje su dobivene od strane stručnih službi nadležnih društava koje gospodare 
pojedinim instalacijama. 
 

Instalacija EKI  – u projektu je dat uris postojećih instalacija čiji položaj je dobiven u postupku 
ishođenja posebnih uvjeta i lokacijske dozvole. 
 
Minimalno 30 dana prije početka izvođenja radova – iskopa za polaganje kanalizacije i 
vodovoda, potrebno je obavijestiti o početku radova odgovornu osobu pri svim operaterima na 
predmetnom području, te prema potrebi zatražiti koordinacijski sastanak. 

 
U fazi izvođenja radova minimalno 10 dana prije početka zemljanih radova će se zatražiti od 
nadležnog odjela istih traganje postojećih TK kabela, iskolčenje trase te jasno obilježavanje 
postojeće EKI na području zahvata.  
 
Postojeći bakreni i svjetlovodni (SVK) kabeli, koji su u funkciji i zadržavaju se, tijekom radova 
će se zaštititi od strane Izvođača, pregradama, daščanim oplatama ili armirano-betonskim 
pokrovima – sve u dogovoru s odgovornim osobama. Specifikacija i kvantificiranje svih 
potrebnih radova bit će data u Troškovnicima za izvođenje, temeljem kojih će se ugovarati 
radovi s Izvođačima. 
 

Radove na EK infrastrukturi potrebno je izvoditi bez prekida komunikacijskog prometa, a to se 
naročito odnosi na magistralni svjetlovodni kabel. 

 

Privremeni, kratkotrajni prekidi se moraju dogovoriti i provesti uz planiranje i odobrenje 
nadležnog javnog operatera u čijem vlasništvu je elektronička komunikacijska infrastruktura. 

 

Sve radove u blizini postojećih EKI instalacija potrebno je izvoditi s osobitim oprezom, a 
radove/iskope oko postojeće EKI će se izvoditi ručno i uz stalni nadzor službene osobe EK 
operatora u čijem je vlasništvu predmetna instalacija. 

 
Kada se utvrdi točan položaj kabela, pažljivim ručnim otkopom će se otkopati kabel cijelom 
duljinom, te tako otkopani kabel sidriti i pridržavati svakih 1,50 m. Sidrenje i pridržavanje izvesti 
na način da se kabeli obuhvate PVC obujmicama, te oblože zaštitnom daščanom oplatom ili 
PVC cijevi zataknutom na konzolne nosače uz rub iskopanog kanala, ili da se objese na drveni 
kolac izmaknut od zone radova. 
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Po završetku grubih građevinskih radova na polaganju kanalizacijskih i/ili vodovodnih cijevi, 
kablove / cijevi u kojima su instalacije će se vratiti na prvobitnu poziciju u zajednički rov. EK 
kablovi, odn. cijevi s njima, se polažu na sloj pijeska debljine 10 cm koji se lagano nabije. Svaki 
red cijevi će se pažljivo zatrpati s pijeskom, sve do minimalno 10 cm iznad cijevi. Na sloj pijeska 
postavljaju se prva traka upozorenja iznad cijevi "PAŽNJA TK KABEL". Zatim se u slojevima 
od po 20 cm nabija materijal iz iskopa, u kojeg se polaže uzemljivačka traka, te druga traka 
upozorenja iznad cijevi "PAŽNJA TK KABEL". 

 
Tijekom izvođenja radova na kanalizaciji i vodovodu, nužna je aktivna suradnja svih sudionika 
u izgradnji s odgovornim osobama EK operatora. Nadzorni inženjeri će tijekom izvođenja 
radova nadzirati provedbu tehničkih rješenja zaštite prikazanih u ovom projektu te će, prema 
potrebi, davati izravna tehnička rješenja zaštite i/ili izmicanja postojeće EKI ako se za istim 
ukaže potreba. Tijekom izvedbe radova na kanalizaciji i vodovodu Izvođač radova mora 
postupati u skladu s njihovim zahtjevima po pitanju izvedbe zaštite ugroženih pozicija 
postojećih EKI. 
 
Ukoliko nastane šteta/oštećenje na SVK kabelu za vrijeme izvođenja radova, mora se izvesti 
privremenu sanaciju pomoću odgovarajućih spojnica. Po završetku radova gradnje 
kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda sanirati će se SVK kabel na način da se u zaštitnu cijev 
uvuče novi kabel umjesto oštećenog. 
 
Ukoliko nastane šteta na bakrenom EK kabelu za vrijeme izvođenja radova na kanalizaciji i 
vodovodu, izvodi se privremena sanacija pomoću spojnica. Po završetku osnovnih radova 
cijelu će se dionicu koja je zahvaćena osnovnim radovima i oštećena zamijeniti odgovarajućim 
bakrenim kabelom, tako da se na početku i kraju dionice iskopa postave spojnice i da se 
postojeći kabel zamijeni novim kabelom. Po završetku grubih radova, novi kabel se polaže u 
zajednički rov i zatrpava. 
 
Svi troškovi zaštite i izmicanja izgrađene EKI infrastrukture, kao i troškovi popravaka u slučaju 
eventualnog oštećenja, biti će obuhvaćeni Troškovnikom za izvođenje svakog od prometnih 
zahvata, u skladu s pravomoćnom Građevinskom dozvolom. Specifikacija i kvantificiranje svih 
potrebnih radova bit će data u Troškovnicima za izvođenje, temeljem kojih će se ugovarati 
radovi s Izvođačima. 
 
Pri paralelnom vođenju i križanju elektroničke komunikacijske infrastrukture s ostalim 
instalacijama potrebno je poštivati propisane minimalne međusobne udaljenosti definirane 
Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili 
građevine (NN 75/13). 

 

Slijedom navedenog potrebno je poštovati slijedeće: 
 prilikom paralelnog polaganja kabela elektroničke komunikacijske infrastrukture i 

energetskih kabela minimalna udaljenost iznosi 0.5 m, odnosno 0.3 m uz primjenu 
zaštitnih mjera (uvlačenja kabela u cijevi); 

 prilikom križanja kabela elektroničke komunikacijske infrastrukture i energetskih kabela 
minimalna udaljenost iznosi 0.3 m za energetske kabele do 1 kV, odnosno 0.5 m za 
energetske kabele veće od 1 kV; sva križanja potrebno je izvesti pod kutom od 90°; 

 prilikom križanja plinovoda i EK kabela plinovod mora prolaziti ispod EK kabela na 
najmanjoj udaljenosti 0.5 m, ili manjoj ako se EK kabeli polažu u zaštitne cijevi. 

 
Prema posebnim uvjetima građenja definiranim od EK operatora, tijekom izvođenja radova uz 
elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i pripadnu kabelsku kanalizaciju, obavezno se mora 
zadovoljiti slijedeće: 
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 Tijekom izvođenja novih dionica kabelske kanalizacije kao dio EKI, mora se angažirati 
stručni nadzor „HT d.d. - službe za planiranje i inženjering pristupne mreže". 

 Prije početka radova mora se organizirati s nadležnom službom HT-a traganje i 
označavanje postojećih trasa telekomunikacijskih kabela. 

 Po izvedenim radovima uz kabelsku kanalizaciju mora se obaviti interni pregled HT-a i 
komisijski dokumentirati isto, a što je preduvjet za uvlačenje i prespajanje bakrenih i 
SVK kabela. 

 Glavni Izvođač osnovnih radova, u suradnji s nadzornim elektro-inženjerom, 
izvođačem za telekomunikacijske radove i odgovornom osobom HT-a, mora planirati 
faznost izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture, te faznost uvlačenja, 
prespajanja i kasnijeg izvlačenja SVK kabela. 

 Prespajanje bakrenih i SVK kabela dozvoljeno je jedino stručnom osoblju HT-a ili 
ugovornim Izvođačima koji dobiju dozvolu za predmetne radove od strane HT-a. 

 Prespajanje telekomunikacijskih kabela dozvoljeno je samo tijekom noći, uz najavu 
radova minimalno 10 dana ranije svim javnim EK operatorima čiji kabeli se nalaze u 
zoni zahvata, tj. HT, Metronet i Optima Telekom.. 

 Sukladno navedenim uvjetima HT-a, nužno je po izvedenim radovima izraditi 
dokumentaciju izvedenog stanja prema pravilima HT-a (dds sustav, rasklopi zdenaca 
s zauzećem cijevi i tipovima uvučenih kabela), izraditi geodetski elaborat za katastar 
vodova i elaborat o kalibraciji cijevi. 

 
Obnova površina – nakon završetka radova na iskopu kanala, polaganju cijevi, ispitivanja 
funkcionalnosti i zatrpavanja kanala, biti će potrebno urediti površinu kanala. Završna kolnička 
konstrucija i konstrukcija nogostupa predmet obrađene su mapom 1 ovoga glavnog projekta. 
 
Poprečni presjek  
U poprečnim presjecima prikazani su karakteristični mogući poprečni presjeci, sa međusobnim 
smještajem planiranih instalacija, načinom izvedbe kanala i predviđenom sanacijom 
asfaltiranih površina. 
 
Regulacija prometa tijekom izvedbe   
Prije početka radova potrebno je izraditi projekt privremene regulacije prometa za vrijeme 
izvedbe radova. Projekt treba biti ovjeren od nadležne službe koja gospodari predmetnim 
prometnicama, a radovi vršeni u skladu s uvjetima prometne policije. 
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